

（公財）東京都都市づくり公社 令和5年度工事年間発注予定表 （10月2日現在版）

- （注）
- ・ 令和5年5月15日現在版に掲載され、10月2日現在で契約済みの案件は、掲載されておられません。
 - ・ 公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
 - ・ 入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・ 今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

区画整理事業等分

注記の見かた

- (公表済) …… 令和5年10月2日現在において公表済みの案件
- (不調再発注) …… 令和5年10月2日現在において不調再発注工事の案件
- (追加) …… 当予定表において令和5年5月15日現在版に追加された案件
- (撤回) …… 令和5年5月15日現在版より発注を撤回した案件
- 一部修正 …… 令和5年5月15日現在版から工事概要等の修正があった箇所

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

- ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。
※指：指名競争入札 随：随意契約
- ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定する場合があります。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年10月2日現在

八王子市 宇津木 地区

区画整理部

番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	R5 宇津木地区2号工事	宇津木 地区内	水路築造工 W=4m L=118m 既設水路撤去工 L=121m 仮水路設置工 (φ1650) L=128m 付帯工 一式	第 3 四半期 (10月)	3 ~ R6/1 四半期	一般土木	指 随
2	R5 宇津木地区3号工事	宇津木 地区内	道路築造工 W=6m L=32m 雨水管きよ工 (φ250) L=33m 污水管きよ工 (φ200) L=30m 整地工 A=345㎡ 擁壁工 L=45m 付帯工 一式	第 3 四半期 (10月)	3 ~ 4 四半期	一般土木	指 随

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
 なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定する場合があります。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年10月2日現在

八王子市 中野西 地区		区画整理部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	R5 中野西地区1号工事	中野西 地区内	暫定公園整備 A=532 m ²	第 3 四半期 (10月)	3 ~ 3 四半期	一般土木	指 随

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
- なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定する場合があります。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年10月2日現在

稲城市 稲城榎戸 地区		区画整理部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(撤回) 稲城榎戸地区都市計画道路7・5・3 築造 (その10)及び街路灯工事	稲城榎戸 地区内	道路築造工 W=12m L=35m 街路灯 12基	第 3 四半期 (10月)	3 ～ 4 四半期	一般土木	<input type="checkbox"/> 指 随
2	(追加) 稲城榎戸地区都市計画道路7・5・3 築造 (その10)工事	稲城榎戸 地区内	道路築造工 W=12m L=35m	第 3 四半期 (10月)	3 ～ 4 四半期	一般土木	<input type="checkbox"/> 指 随
3	(追加) 稲城榎戸地区都市計画道路7・5・3号線 道路照明設置工事	稲城榎戸 地区内	道路照明 12基	第 3 四半期 (11月)	3 ～ 4 四半期	一般土木	<input type="checkbox"/> 指 随
4	一部修正 稲城榎戸地区区画道路築造第5-58-1、 60-1号及び 整地5-58-1 工事	稲城榎戸 地区内	道路築造工 W=6m L=34m 雨水管きよ工 (φ400) L=34m 整地工 A=826㎡	第 3 四半期 (12月)	3 ～ 4 四半期	一般土木	<input type="checkbox"/> 指 随

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。

なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年10月2日現在

稲城市 稲城稲城長沼駅周辺 地区

区画整理部

番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 () 内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(不調再発注) 稲城稲城長沼駅周辺地区污水排水工事 (その20)	稲城稲城長沼 駅周辺	污水管きよ工 (φ200～φ250) L=22m	第 3 四半期 (12月)	3 ～ 4 四半期	一般土木	指 随

(注) ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。

なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年10月2日現在

稲城市 稲城南多摩駅周辺 地区		区画整理部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 () 内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(撤回) 稲城南多摩駅周辺地区区画道路築造第5-24号及び2号水路改修工事	稲城南多摩駅 周辺地区内	道路築造工 W=6m (内 2m) L=36m 水路改修工 一式	第 3 四半期 (10月)	3 ~ 4 四半期	一般土木	指 随

- (注) ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
- なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年10月2日現在

小金井市 東小金井駅北口 地区			区画整理部				
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	一部修正 小金井市道1号線路面補修工事	東小金井駅 北口地区内	路面補修工 A=140 m ²	第 3 四半期 (11月)	3 ~ 4 四半期	一般土木	指 随
2	(不調再発注、公表済、一部修正) 東小金井駅北口地区都市計画道路3・4・ 8(その3)、区画道路8-1 築造及び19、 21 街区整地工事	東小金井駅 北口地区内	道路築造工 W=16m (内 8m) L=61m 道路築造工 W=8m (内 4m) L=44m 管きょ工 (φ 200~250) L=67m 雨水浸透施設工 (φ 200) L=56m 整地工 A=764 m ²	第 3 四半期 (10月)	3 ~ 4 四半期	一般土木	指 随

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
- なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年10月2日現在

羽村市 羽村駅西口 地区			区画整理部				
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 () 内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1 ☆	(不調再発注) 羽村駅西口地区羽村東小学校工作物撤去 復旧工事	羽村駅西口 地区内	工作物撤去復旧工 一式 汚水管きょ工 (φ200) 一式	第 3 四半期 (10月)	3 ~ 4 四半期	一般土木	指 随

- (注) ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
- なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

下水道事業分

注記の見かた

(公表済) …… 令和5年10月2日現在において公表済みの案件

(不調再発注) …… 令和5年10月2日現在において不調再発注工事の案件

(追加) …… 当予定表において令和5年5月15日現在版に追加された案件

(撤回) …… 令和5年5月15日現在版より発注を撤回した案件

一部修正 …… 令和5年5月15日現在版から工事概要等の修正があった箇所

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。
※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定する場合があります。

工事年間発注予定表（令和 5 年度）

令和 5 年 10 月 2 日現在

町 田 市		下水道部					
番 号	工 事 件 名	工 事 場 所	工 事 概 要	入 札 予 定 時 期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入 札 及 び 契 約 方 法
1	町田市公共下水道 木曾東一丁目汚水枝線その 2 工事	木曾東一丁目地 内	汚水： 新設 φ 200 L=60m（開削）、 撤去 φ 250 L=165m（開削）	第 3 四半期 (12 月)	3 ～ 4 四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。
 ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年10月2日現在

新 島 村		下水道部						
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要		入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	令和5年度新島村特定環境保全公共下水道事業 式根島水処理センター土木工事	式根島地内	放流渠 1式 塩素混和池 1式 残土処分 1式		第 4 四半期 (2月)	R5年度 4 ~ R7年度 2 四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年10月2日現在

東 村 山 市		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(公表済、一部修正) 東村山市公共下水道 空堀川左岸第二号幹線管渠築造(その3) 工事	本町三、四丁 目地内	雨水： □2000×1500 L=28.47m (開削)、 河川吐口1箇所、 φ250～300 L=5.9m、 撤去φ150～300 L=27.5m	第 3 四半期 (10月)	3 ～ R6年度 3 四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約による場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年10月2日現在

日の出町		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(不調再発注、公表済、一部修正) 令和5年度日の出町公共下水道落合地区 枝線布設5-公2工事	落合地内	汚水： φ200 L=118.65m	第 3 四半期 (10月)	3 ～ 4 四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。
 ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年10月2日現在

青 梅 市		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(不調再発注、公表済、一部修正) 青梅市公共下水道 友田汚水中継ポンプ場耐震補強工事その 2	友田一丁目 地内	あと施工せん断補強鉄筋工、コンク リート増打ち工	第 3 四半期 (10月)	3 ~ 4 四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約

番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年10月2日現在

発生土再利用センター

下水道部

番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 () 内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(不調再発注) 令和5年度東京都建設発生土再利用センター電気設備定常補修工事	江東区海の森 三丁目4番5 0号	電気設備工事 一式	第 3 四半期 (11月)	3 ～ 4 四半期	電気器具設置	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約

番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。