

工事年間発注予定表（令和 6 年度）

令和 6 年 5 月 15 日現在

（公財）東京都都市づくり公社 令和 6 年度工事年間発注予定表

区画整理事業等分

注記の見かた

(発注済) …………… 令和6年5月15日現在において公表済みの案件

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。
※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定する場合があります。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

八王子市 宇津木 地区

区画整理部

番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	R6 宇津木地区1号工事	宇津木 地区内	道路築造工 W=6m L=53m 雨水管きょ工 (φ700) L=53m 污水管きょ工 (φ200) L=52m 整地工 A=1100 m ² 擁壁工 L=85m 付帯工 一式	第 2 四半期 (7月)	2 ~ 4 四半期	一般土木	指 随
2	R6 宇津木地区2号工事	宇津木 地区内	水路築造工 W=4m L=106m 付帯工 一式	第 1 四半期 (5月)	1 ~ 4 四半期	一般土木	指 随

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定する場合があります。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

八王子市 中野西 地区			区画整理部				
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	R6 中野西地区1号工事	中野西 地区内	公園築造工 A=1060 m ² 一式	第 2 四半期 (7月)	2 ~ 4 四半期	造園	指 随

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。

なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定する場合があります。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

日野市 豊田南 地区		区画整理部								
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 () 内は予定 月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法	
1 ☆	豊田南地区 88 街区整地その他工事	豊田南 地区内	整地工 A=121 m ² 既設構造物撤去工 一式	第 3	四半期 (10月)	3	～ 4	四半期	一般土木	指 随
2 ☆	豊田南地区豊田用水支障部解消工事	豊田南 地区内	用水路改修工 一式	第 2	四半期 (9月)	2	～ 4	四半期	一般土木	指 随

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定する場合があります。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

日野市 西平山 地区		区画整理部								
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○				種 別	入札及び 契約方法
1 ☆	西平山地区都市計画道路7・5・1号線築造(その19)、及び70、71街区整地工事並びに浅川左岸第五処理分区(公社R6-1)工事	西平山地区内	道路築造工 W=12m L=17m 道路築造工 W= 6m L=31m 整地工 A=450㎡ 擁壁工(H=1.5~2.5) L=40m 污水管きょ工(φ200) L=34m	第 2 四半期 (8月)	2	~	4	四半期	一般土木	指 随
2 ☆	西平山地区既設排水管移設工事	西平山地区内	排水管移設工 一式	第 2 四半期 (7月)	2	~	4	四半期	一般土木	指 随
3 ☆	西平山地区水路築造及び157、174街区整地工事並びに浅川左岸第五処理分区(公社R6-2)工事	西平山地区内	水路築造工 W= 1m L=38m 整地工 A=1306㎡ 污水管きょ工(φ200) L=15m	第 2 四半期 (9月)	2	~	4	四半期	一般土木	指 随

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。

なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定する場合があります。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

日野市 東町 地区		区画整理部										
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定 月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法			
1 ☆	東町地区区画道路築造第39号及び34、36、37街区整地工事並びに浅川左岸第三の一処理分区（公社R6-1）工事	東町 地区内	道路築造工 W=9m L=38m 道路築造工 W=6m L=24m 道路築造工 W=5m L=27m 整地工 A=789㎡ 污水管きょ工(φ200) L=74m	第	2	四半期 (8月)	2	～	4	四半期	一般土木	指 随
2 ☆	東町地区区画道路築造第40号工事並びに浅川左岸第二処理分区（公社R6-1）工事	東町 地区内	道路築造工 W=6m L=59m フェンス、遊具等撤去工 一式 污水管きょ工(φ200) L=49m	第	2	四半期 (8月)	2	～	4	四半期	一般土木	指 随

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定する場合があります。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

稲城市 稲城榎戸 地区		区画整理部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(発注済) 稲城榎戸地区区画道路築造第6-60-1、 61、62、63、65、66-1、66-2、公2号及 び整地6-60-1、61、62、63、66-2、公2 工事	稲城榎戸 地区内	区画道路築造工 W=5m L=9m W=6m L=378m 雨水管きよ工(φ250) L=35m 雨水管きよ工(φ300) L=47m 雨水管きよ工(φ450) L=4m 水路築造工 函渠工(□800×600) L=160m 函渠工(□500×400) L=37m 整地工 A=8,754 m ²	第 1 四半期 (3月)	1 ~ 4 四半期	一般土木	指 随
2	稲城榎戸地区整地第6-58-1工事	稲城榎戸 地区内	整地工 A=690 m ²	第 1 四半期 (6月)	1 ~ 2 四半期	一般土木	指 随

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定する場合があります。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

稲城市 稲城南多摩駅周辺 地区		区画整理部						
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 () 内は予定 月		工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	稲城南多摩駅周辺地区区画道路築造第6-24及び2号水路築造（その2）工事	稲城南多摩駅 周辺地区内	道路築造工 W=6m（うち2m） L=36m 水路工 一式	第 2	四半期 (9月)	2 ~ 4 四半期	一般土木	指 随

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定する場合があります。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

小金井市 東小金井駅北口 地区

区画整理部

番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	東小金井駅北口地区都市計画道路3・4・9号線(その3)、3・4・16号線(その2)電線共同溝整備工事	東小金井駅北口地区内	電線共同溝整備工 管路整備 L=203m プレキャストボックス設置工 8箇所 特殊部設置工 5箇所 通信接続柵設置工 1箇所 サイドボックス設置工 2箇所	第 1 四半期 (6月)	1 ～ 4 四半期	一般土木	指 随
2	東小金井駅北口地区都市計画道路3・4・9(その11)、3・4・16(その15)、区画道路5-2、不-3 整備(その4) 工事	東小金井駅北口地区内	道路築造工 W=20m(半幅) L=30m W=16m(うち3m) L=28m W=5m(半幅) L=5m 浸透トレンチ(φ200~400) L=70m	第 2 四半期 (7月)	2 ～ 3 四半期	一般土木	指 随

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。

なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定する場合があります。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

町田市 鶴川駅南 地区		区画整理部										
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法			
1 ☆	鶴川駅南地区調整池築造工事	鶴川駅南 地区内	調整池築造工（貯留量1,790 m ³ ） （プレキャストブロック） マンホールポンプ工 一式 放流施設工 吐口工 1箇所 管きょ工（φ350） L=6m 管きょ工（φ600） L=7m	第	3	四半期 (10月)	3	～	R8/3	四半期	一般土木	指 随

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定する場合があります。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

武蔵村山市 武蔵村山都市核 地区

区画整理部

番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及 び契約 方法
1	武蔵村山都市核地区区画道路築造第44号 工事	都市核 地区内	道路築造工 W=8m L=115m 雨水管きょ工 φ250～1000mm L=88m 付帯工 1式	第 1 四半期 (6月)	2 ～ 4 四半期	一般土木	指 随
2 ☆	武蔵村山都市核地区雨水貯留浸透施設設 置（その2）並びに都市計画道路7・5・3 号線道路照明設置工事	都市核 地区内	雨水貯留浸透設置工 1式 道路照明設置工 1式	第 2 四半期 (7月)	2 ～ 4 四半期	一般土木	指 随
3	武蔵村山都市核地区区画道路築造第45号 並びに41、42街区埋設物、道路撤去並び に63街区整地工事	都市核 地区内	道路築造工 W=5m L=70m 污水管きょ工 φ200 L=70m 整地工 1式 付帯工 1式	第 3 四半期 (11月)	3 ～ R7/2 四半期	一般土木	指 随

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。

なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定する場合があります。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

羽村市 羽村駅西口 地区

区画整理部

番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 () 内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1 ☆	羽村駅西口地区污水管及び雨水管布設工 事	羽村駅西口 地区内	污水管きょ工 φ200 mm L=255m 雨水管きょ工 φ700 mm L=154m 浸透トレンチ φ200 mm L=154m 付帯工 1式	第 1 四半期 (6月)	2 ~ R7/1 四半期	一般土木	指 随

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定する場合があります。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

青梅市		地 区		区画整理部								
番 号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定 月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法			
1	青梅市道幹 14 号線交差点改良工事	新町6丁目 地内外	道路拡幅工事 W=19m L=100.0m 付帯工 一式	第	1	四半期 (6月)	1	～	4	四半期	一般土木	指 随

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定する場合があります。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

東大和市		地区		区画整理部								
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定 月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法			
1	東大和市桜が丘一丁目公園改修工事	桜が丘一丁目地内	公園築造工 A=300㎡ 一式	第	2	四半期 (8月)	2	～	4	四半期	造園	指 随

- (注) ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
- なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

下水道事業分

注記の見かた

(発注済) 令和6年5月15日現在において公表済みの案件

- 注)
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
 - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。
※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」をいたします。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

八王子市		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	八王子市 宇津木土地区画整理地区内谷地川横断工事	宇津木町地内	汚水： φ200 L=20m（開削） φ300～800 L=110m（推進）	第 2	四半期 (9月)	2	～ R7年度 1	四半期	下水道 施設 指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

青 梅		市		下水道部						
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法	
1	青梅市公共下水道 柚木第二汚水中継ポンプ場 機械設備工事	柚木町一丁目 地内	流入ゲート電動化	第 1	四半期 (6月)	1	～ 4	四半期	機械器 具設置	指 随
2	青梅市公共下水道 柚木第二汚水中継ポンプ場 耐震補強工事	柚木町一丁目 地内	せん断補強鉄筋工	第 2	四半期 (7月)	2	～ 3	四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

町 田 市		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	(発注済) 町田市公共下水道 相原町污水枝線その26 工事	相原町地内	汚水： φ200 L=7m（開削） φ200 L=250m（推進）	第 1	四半期 (5月)	1	～ 4 四半期	下水道 施設	指 随
2	町田市 南町田5丁目（鶴間4号）雨水幹線・枝 線及び污水枝線工事	南町田五丁目地 内	汚水： φ200 L=150m（開削） 雨水： φ1100～1800 L=48m（開削） φ1800 L=55m（推進）	第 2	四半期 (9月)	2	～ 4 四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

新 島 村		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(発注済) 令和6年度新島村特定環境保全公共下水道事業式根島水処理センター 水処理電気設備工事	式根島地内	配電盤設備、高圧変圧器設備、自家用発電設備、監視制御設備、計装設備、配線工事	第 1 四半期 (5月)	1 ~ R7年度 4 四半期	電気	指 随
2	(発注済) 令和6年度新島村特定環境保全公共下水道事業式根島水処理センター 水処理機械設備工事	式根島地内	ポンプ設備、除塵設備、オキシデーションディッチ設備、最終沈殿池設備、消毒設備、用水設備、脱臭設備、共通設備、ほか	第 1 四半期 (5月)	1 ~ R7年度 4 四半期	機械器具設置	指 随
3	令和6年度新島村特定環境保全公共下水道事業式根島処理区污水枝線工事	式根島地内	污水： φ150 L=480m（開削）	第 2 四半期 (8月)	2 ~ R7年度 4 四半期	下水道施設	指 随
4	令和6年度新島村特定環境保全公共下水道事業式根島水処理センター 土木工事	式根島地内	放流渠 一式 塩素混和池 一式 残土処分 一式	第 3 四半期 (10月)	3 ~ R7年度 4 四半期	下水道施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約による場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

府 中		市		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	府中市公共下水道 管路耐震化（第3期）工事（公6-1）	緑町三丁目、 八幡町三丁目、 矢崎町二丁目地内	合流： 管口耐震化 49箇所	第 1	四半期 (6月)	1	～ 3	四半期	下水道 施設 指 随
2	府中市公共下水道 ストックマネジメント計画（第1期）管 更生工事（R6-1）	北山町四丁目、 新田一丁目地内外	合流： φ250～600 L=730（更生）、 φ300 L=2m（開削）	第 2	四半期 (7月)	2	～ 4	四半期	下水道 施設 指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約による場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

小 平 市		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(発注済) 小平市公共下水道 老朽化対策工事（公6-1）	学園西町二丁目、喜平町一丁目地内外	合流： φ200～600 L=2,093m（管更生）	第 1 四半期 (5月)	1 ～ 4 四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

東 村 山		市		下水道部						
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第〇～第〇		種 別	入札及び 契約方法	
1	(発注済) 東村山市公共下水道 空堀川左岸第二号幹線管渠築造工事（その3）	本町四丁目 地内	雨水： 吐口築造工 一式 □2000×1500 L=28m（開削） φ300 L=2m（開削） φ150～450 L=36m（撤去）	第 1	四半期 (5月)	1	～ R7年度 2	四半期	下水道 施設	指 随
2	東村山市公共下水道 都計道3・3・8号線污水管布設工事（その2）	本町一丁目 地内	污水： φ200 L=370m（開削） φ200 L=28m（推進）	第 2	四半期 (7月)	2	～ 4	四半期	下水道 施設	指 随
3	東村山市公共下水道 雨天時浸入水対策工事	廻田町二丁目、富士見町 四丁目地内外	污水： φ250 L=215m（管更生） 管きょ修繕 一式 マンホール修繕 一式 ます改造 3箇所 取付管改造 5箇所	第 2	四半期 (8月)	2	～ 4	四半期	下水道 施設	指 随
4	東村山市公共下水道 都計道3・3・8号線污水管布設工事（その3）	本町一丁目 地内	污水： φ200 L=180m（開削）	第 2	四半期 (9月)	2	～ 4	四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約による場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

国分寺市		下水道部										
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法			
1	国分寺市公共下水道 ストックマネジメント計画に基づく蓋改良工事	東元町一、 二、三丁目地 内	合流： 人孔蓋交換 162箇所	第	1	四半期 (6月)	1	～	4	四半期	下水道 施設	指 随
2	国分寺市公共下水道 ストックマネジメント計画に基づく管更生工事	東元町二、三 丁目地内	合流： φ250～600 L=930m（管更生）	第	1	四半期 (6月)	1	～	4	四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

稲 城 市		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1 ☆	(発注済) 稲城市公共下水道 南山東部地区汚水及び雨水整備工事（公 6-1）	南山東部地区 内	汚水： φ 200 L=1,611m（開削） 雨水： φ 250～700 L=1,415m（開削）	第 1	四半期 （5月）	1	～ 4	四半期	下水道 施設 指 随
2	稲城市公共下水道 百村地区汚水枝線工事	百村地区内	汚水： φ 200 L=4m（推進）	第 4	四半期 （3月）	4	～ R7年度 2	四半期	下水道 施設 指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

あきる野市		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	(発注済) あきる野市公共下水道 五日市地区污水枝線工事 (R6-1)	入野地内	污水： φ200～250 L=230m (開削) φ250 L=51m (推進)	第 1	四半期 (4月)	1	～ 4 四半期	下水道 施設	指 随
2 ☆	(発注済) あきる野市公共下水道 引田地区污水枝線工事 (R6-2)	引田地区内	污水： φ200 L=756m (開削)	第 1	四半期 (4月)	1	～ 4 四半期	下水道 施設	指 随
3	(発注済) あきる野市公共下水道 草花地区污水枝線工事 (R6-3)	草花地内	污水： φ150～200 L=286m (開削) φ200～250 L=249m (撤去)	第 1	四半期 (5月)	1	4 四半期	下水道 施設	指 随
4 ☆	あきる野市公共下水道 山田地区污水枝線工事 (R6-4)	山田地区内	污水： φ75～200 L=410m (開削)	第 1	四半期 (6月)	1	4 四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

昭島市		下水道部										
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法			
1	昭島市公共下水道 耐震化工事（R6-1）	福島町、中神 町地内外	汚水： 人孔改造 109箇所、 管口改造 13箇所	第	2	四半期 (7月)	2	～	4	四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

東大和市		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	東大和市公共下水道 立川都市計画道路3・2・4号（新青梅街道 線）道路築造工事に伴う管渠移設工事	上北台一丁 目地内	汚水： φ200 L=250m（開削）	第 2	四半期 （7月）	2	～ 4	四半期	下水道 施設 指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

武蔵村山市		下水道部										
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法			
1	武蔵村山市公共下水道 ストックマネジメント計画に伴う工事	岸一丁目、三 ツ藤三丁目、 三ツ木三丁目 地内	汚水： φ 250 L=50m（開削） φ 250～300 L=520m（管更生） φ 250～300 L=300m（修繕）	第	2	四半期 (7月)	2	～	4	四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

清瀬市		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	清瀬市下水道ストックマネジメント計画 (第1期)に伴う管更生修繕及び布設替 え工事 (R6)	中清戸三丁 目、梅園一丁 目、中里二丁 目地内外	汚水： φ200～450 L=981m (管更生) φ200 L=49m (開削) 管きょ修繕 一式	第 1 四半期 (6月)	1 ～ 4 四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

東久留米市		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	6. 東久留米市下水道 ストックマネジメント計画に基づく管渠 改築工事（第2期）	下里二丁目、 滝山六丁目、 前沢二丁目地 内外	汚水： φ250～350 L=590m（管更生） φ200～250 L=80m（開削） 人孔蓋更新 67箇所	第 1	四半期 （6月）	1	～ 4	四半期	下水道 施設 指 随
2	6. 東久留米市下水道 ストックマネジメント計画に基づく人孔 蓋更新工事（第2期）	浅間町一丁 目、三丁目地 内外	汚水： 人孔蓋更新 217箇所	第 1	四半期 （6月）	1	～ 4	四半期	下水道 施設 指 随
3	6～7. 東久留米市下水道 ストックマネジメント計画（ポンプ施設） に基づく機械設備工事（第1期）	大門町二丁目 地内	沈砂池機械設備 一式、 ポンプ施設 一式	第 2	四半期 （7月）	2	～	R7年度 4 四半期	機械器 具設置 指 随
4	6～7. 東久留米市下水道 ストックマネジメント計画（ポンプ施設） に基づく電気設備工事（第1期）	大門町二丁目 地内	配電盤設備 一式、 監視制御設備 一式、 計装設備 一式 ほか	第 2	四半期 （7月）	2	～	R7年度 4 四半期	電気 指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約による場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年5月15日現在

発生土再利用センター

下水道部

番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 () 内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	令和6年度東京都建設発生土再利用センター大規模補修工事	江東区海の森三丁目4番50号	機械設備工事 一式	第 1 四半期 (5月)	1 ~ 4 四半期	機械器具設置	指 随
2	令和6年度東京都建設発生土再利用センター機械設備定常補修工事	江東区海の森三丁目4番50号	機械設備工事 一式	第 1 四半期 (6月)	1 ~ 4 四半期	機械器具設置	指 随
3	令和6年度東京都建設発生土再利用センター電気設備定常補修工事	江東区海の森三丁目4番50号	電気設備工事 一式	第 2 四半期 (8月)	2 4 四半期	電気器具設置	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は、「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。