

工事年間発注予定表（令和 8 年度）

令和 8 年 5 月 15 日現在

（公財）東京都都市づくり公社 令和 8 年度工事年間発注予定表

区画整理事業等分

注記の見かた

(発注済) …………… 令和8年5月15日現在において公表済みの案件

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。
※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定する場合があります。

工事年間発注予定表（令和8年度）

令和8年5月15日現在

八王子市 宇津木 地区		まちづくり部						
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法	
1	(発注済) R8 宇津木地区1号工事	宇津木 地区内	W=16 : 85m W6 : 53m A=468 m ²	第 1 四半期 (6月)	2 ~ 4 四半期	一般土木	指 随	
2	R8 宇津木地区3号工事	宇津木 地区内	W8 : 50m A=3,360 m ²	第 2 四半期 (7月)	2 ~ 4 四半期	一般土木	指 随	

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。

なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和8年度）

令和8年5月15日現在

日野市 豊田南 地区		まちづくり部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定 月	工 期 第○～第○			種 別	入札及び 契約方法
1	豊田南地区 88 街区整地その他工事	豊田南 地区内	A=445 m ²	第 3 四半期 (10月)	3	～	4 四半期	一般土木	指 随
2	豊田南地区委任信号機撤去工事	豊田南 地区内	信号機撤去：4機	第 1 四半期 (6月)	2	～	3 四半期	一般土木	指 随

- (注) ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
- なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和8年度）

令和8年5月15日現在

日野市 西平山 地区		まちづくり部									
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法		
1 ☆	(発注済) 西平山地区都市計画道路7・5・1号線築造 (その22)、区画道路築造第84号及び 70、87、88街区整地工事並びに浅川左 岸第五処理分区(公社R8-1)工事	西平山 地区内	W=12 : 39m W=5 : 47m A=1,574 m ²	第 1	四半期 (5月)	1	～	4	四半期	一般土木	指 随
2	西平山地区区画道路築造第85号及び 159街区整地工事	西平山 地区内	W=6 : 31m A=627 m ²	第 3	四半期 (10月)	3	～	4	四半期	一般土木	指 随

- (注) ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
- なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和8年度）

令和8年5月15日現在

日野市 東町 地区		まちづくり部								
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定 月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法	
1 ☆	(発注済)	東町 地区内	W=15 : 79m W=6 : 91m A=2,232 m ²	第 1	四半期 (5月)	1	～ 4	四半期	一般土木	指 随

- (注) ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
- なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和8年度）

令和8年5月15日現在

日野市 万願寺第二 地区		まちづくり部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	万願寺第二地区都市計画道路7・5・4号線 築造（その4）及び区画道路築造第53 号並びに7、8街区整地工事	万願寺第二 地区内	W=12：36m W=4：27m A=625 m ²	第 2 四半期 (8月)	2 ～ 4 四半期	一般土木	指 随

- (注) ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
- なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和8年度）

令和8年5月15日現在

稲城市 稲城榎戸 地区		まちづくり部						
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法	
1	稲城榎戸地区区画道路 8-56 号、56 街区 整地工事	稲城榎戸 地区内	区画道路築造工 W=5.0m L=24m 水路築造工 □2600×1000 L=35m 整地工 A=880 m ²	第 3 四半期 (10 月)	3 ~ 4 四半期	一般土木	指 随	

- (注) ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
- なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和8年度）

令和8年5月15日現在

稲城市 稲城稲城長沼駅周辺 地区

まちづくり部

番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 () 内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(発注済) 稲城長沼駅周辺地区汚水排水工事（その 21）	稲城稲城長沼 駅周辺地区内	管きょ工 【高耐荷力管推進・泥土圧方式(φ 250)】 108.29m 管きょ工【高耐荷力管推進・泥土圧 方式(φ300)】 123.79m 人孔工（内径120cm） 5箇所	第 1 四半期 (4月)	1 ~ 4 四半期	下水道施 設	指 随

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。

なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和8年度）

令和8年5月15日現在

稲城市 稲城南多摩駅周辺 地区		まちづくり部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 () 内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(発注済) 稲城南多摩駅周辺地区污水排水工事（その29）	稲城南多摩駅 周辺地区内	污水排水工 管きょ工（φ200） 27.0m 組立円形人孔 内径 90 cm 1 箇所 取付管及び柵 1 箇所	第 1 四半期 (4月)	1 ～ 1 四半期	一般土木	指 随
2	(発注済) 稲城南多摩駅周辺地区区画道路築造第8-21、22、23-1、25号工事	稲城南多摩駅 周辺地区内	区画道路築造工 幅員 8.0m L=163.0m 幅員 15.0m L=64.9m 函渠工（□400×400） L=24.7m 矩形人孔工 内径 1000×1000 2 箇所 アスファルト舗装工 車道 24 型 A=911m ² 車道 4 型 A=565m ² 歩道 14 型 A=560m ² 車乗入 30 型 A=40m ² 車乗入 40 型 A=15m ²	第 1 四半期 (5月)	1 ～ 4 四半期	一般土木	指 随

- (注) ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
- なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和8年度）

令和8年5月15日現在

町田市 鶴川駅南 地区		まちづくり部						
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 () 内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法	
1	鶴川駅南地区污水排水流末整備工事	鶴川駅南地区 区内	污水排水工 φ100 8.1m φ200 16.8m 人孔工 3箇所 マンホールポンプ工 1基	第 2 四半期 (7月)	2 ～ 4 四半期	電気工 事・ 機械器具 設置	指 随	

- (注) ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
- なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和8年度）

令和8年5月15日現在

瑞穂町 箱根ヶ崎駅西 地区			まちづくり部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定 月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法	
1	箱根ヶ崎駅西地区下水道整備工事（R8-1）	箱根ヶ崎駅西地区内	汚水排水工（φ200） L=50m 浸透施設人孔設置 6箇所 雨水排水閉塞工（φ450）一式	第 2	四半期 (8月)	2	～ 4	四半期	一般土木	指 随

- (注) ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
- なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和8年度）

令和8年5月15日現在

武蔵村山市 武蔵村山都市核 地区

まちづくり部

番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及 び契約 方法
1	(発注済) 武蔵村山都市核地区区画道路築造第46号及び5号公園築造工事	都市核 地区内	区画道路築造工 W= 5.0m L= 70.6m 公園整備工(1) 整備面積 856 m ² フェンス設置工 (1.2~1.8) 145m 公園整備工(2) 舗装工 一式 公園施設 一式	第 1 四半期 (4月)	1 ~ 3 四半期	一般土木	指 随
2	武蔵村山都市核地区雨水貯留浸透施設(その3)及び32、63街区整地工事	都市核 地区内	雨水貯留浸透施設工 雨水貯留浸透施設 V=289 m ³ 管きょ工 (φ400) L=17.3m 整地工 整地面積 1595 m ²	第 2 四半期 (8月)	2 ~ 4 四半期	一般土木	指 随
3	武蔵村山都市核地区都市計画道路7・4・2号、7・5・3号、区画道路12-1号歩道整備工事	都市核 地区内	幹線道路築造工(歩道両側整備) 都計道7・4・2号線 (歩道幅3.0~4.0m) L=340m 都計道7・5・3号線 (歩道幅2.5~3.5m) L=620m 区画道路築造工(歩道両側整備) 全幅12m(歩道幅2.5m) L=110m	第 2 四半期 (9月)	2 ~ 4 四半期	一般土木	指 随

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。

なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和8年度）

令和8年5月15日現在

羽村市 羽村駅西口 地区			まちづくり部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 () 内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法	
1 ☆	(発注済) 羽村駅西口地区区画道路築造第22号、7号公園外築造及び41-2、43、45、48、62-1街区整地工事並びに羽東一、二丁目雨水管布設工事（公社R8-1）	羽村駅西口地区内	区画道路築造工 W= 5.0m L= 52m W= 6.0m L= 36m 浸透トレンチ管（φ200）L=131m 整地工 整地面積 1,506㎡ 公園工 整備面積 604㎡ 汚水排水工（φ200）L=126m 雨水排水工（φ250~400）L=90m	第 1	四半期 (5月)	1	～ 4	四半期	一般土木	指 随
2 ☆	(発注済) 羽村駅西口地区58街区整地工事並びに川崎四丁目雨水管布設工事（公社R8-2）	羽村駅西口地区内	整地工 整地面積 1,083㎡ 汚水排水工（φ200）L=47m 雨水排水工（φ250）L=24m 人孔工 1箇所	第 1	四半期 (6月)	1	～ 2	四半期	一般土木	指 随

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
 ・入札予定時期は、随意契約による場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
 なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和8年度）

令和8年5月15日現在

3 ☆	羽村駅西口地区区画道路築造第23号及び44、65、66街区整地工事並びに羽東一丁目雨水管布設工事（公社R8-3）	羽村駅西口 地区内	区画道路築造工 W= 5.0m L= 41m W= 6.0m L= 9m 浸透トレンチ管（φ200）L=100m 整地工 整地面積 1,458 m ² 汚水排水工（φ200） L=12m 雨水排水工（φ250） L=10m 付帯工 一式	第 2	四半期 (9月)	2	～	4	四半期	一般土木	指 随
4	羽村駅西口地区 65、69 街区粗造成工事	羽村駅西口 地区内	粗造成工 面積 1,470 m ² 付帯工 一式	第 3	四半期 (12月)	3	～	4	四半期	一般土木	指 随

- (注) ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
- なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

下水道事業分

注記の見かた

(発注済) …………… 令和 8 年 5 月 15 日現在において公表済みの案件

- 注)
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
 - ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。
※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」をいたします。

工事年間発注予定表（令和 8 年度）

令和 8 年 5 月 15 日現在

町 田		市		下水道部						
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法	
1	(発注済) 町田市公共下水道相原町汚水枝線その 27 工事	相原町地内	汚水： φ 200 L= 80m（開削） φ 200～250 L=200m（推進）	第 1	四半期 (5月)	1	～ 4	四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和8年度）

令和8年5月15日現在

日 野 市		下水道部									
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法		
1	豊田排水区（公社 R8-1）雨水管整備工事	東豊田一丁目地内	雨水： φ1500 L= 20m（開削） φ1500 L=150m（推進）	第	2	四半期 (7月)	2	～ R9年度 4	四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和8年度）

令和8年5月15日現在

調布市		下水道部										
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法			
1	令8・9調布市野川吐口改良工事(野川6)	入間町二丁目地内	雨水： 吐口改良 1箇所	第	2	四半期 (8月)	2	～	R9年度 1	四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和8年度）

令和8年5月15日現在

府 中		市		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1 ☆	府中市公共下水道ストックマネジメント 計画管更生等工事（公 8-1）及び（公 9- 1）（その1）	西原町二丁目、府中町三丁目、宮西町二丁目地内外	合流： φ250～□4200×4200 L=1330m （更生） φ250～350（修繕）	第 2	四半期 （8月）	2	～ R9年度 1	四半期	下水道 施設 指 随
2	府中市公共下水道ストックマネジメント 計画管更生等工事（公 8-2）【蓋更新】	晴見町一、三丁目、幸町一丁目地内外	合流： 人孔蓋交換 194箇所	第 2	四半期 （7月）	2	～ 4	四半期	下水道 施設 指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和 8 年度）

令和 8 年 5 月 15 日現在

昭 島 市		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法	
1	昭島市公共下水道管渠耐震化工事(公R8-1)	拝島町四丁目、松原町一、三丁目地内外	汚水： 管口耐震化 111 箇所	第 2 四半期 (8月)	2	～ 4	四半期	下水道 施設	指 随
2 ☆	昭島市公共下水道ストックマネジメント計画（第 2 期）に基づく管更生工事（その 2）	昭和町三、五丁目、中神町地内外	汚水： φ 250～350 L=990m（更生）	第 2 四半期 (7月)	2	～ 4	四半期	下水道 施設	指 随
3	昭島市公共下水道ストックマネジメント計画（第 2 期）に基づく人孔蓋更新工事（その 2）	松原町一丁目、美堀町四、五丁目地内外	汚水： 人孔蓋交換 240 箇所	第 2 四半期 (7月)	2	～ 4	四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約による場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和8年度）

令和8年5月15日現在

小平市		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1 ☆	(発注済) 小平市公共下水道老朽化対策工事(公 8-1)	学園東町三丁目、学園西町一丁目地内外	合流： φ 250～500 L=1260m（更生） φ 250～1350（修繕）	第 1	四半期 (5月)	1	～ 4 四半期	下水道 施設	指 随
2 ☆	小平市公共下水道老朽化対策工事(公 8-1)（その2）	津田町一、二丁目、たかの台地内外	合流： φ 250～600 L=450m（更生） φ 250～1200（修繕）	第 2	四半期 (8月)	2	～ 4 四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和 8 年度）

令和 8 年 5 月 15 日現在

東 村 山 市		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	(発注済) 東村山市公共下水道都市計画道路 3・3・8 号線築造に伴う污水管撤去工事	本町一、二丁目地内	污水： φ 250 L=390m（開削）	第 1	四半期 (4 月)	1	～ 3 四半期	下水道 施設	指 随
2	(発注済) 東村山市公共下水道ストックマネジメント計画（第 1 期）に基づくマンホール蓋交換工事	秋津町二、三、四丁目地内	污水： 人孔蓋交換 245 箇所	第 1	四半期 (5 月)	1	～ 4 四半期	下水道 施設	指 随
3	東村山市公共下水道都市計画道路 3・4・5 号線築造に伴う污水布設工事	恩田町四丁目地内	污水： φ 200 L=500m（開削）	第 2	四半期 (7 月)	2	～ 3 四半期	下水道 施設	指 随
4 ☆	東村山市公共下水道ストックマネジメント計画（第 1 期）に基づく管更生工事	菘山町一丁目、秋津町一丁目地内外	污水： φ 250～400 L=780m（更生） φ 250 L=130m（開削）	第 2	四半期 (7 月)	2	～ 4 四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約による場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和8年度）

令和8年5月15日現在

国分寺市		下水道部										
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法			
1 ☆	(発注済) 国分寺市ストックマネジメント計画に基づく管更生工事（第1期 その3）	西元町二丁目、東元町二丁目、泉町一丁目地内外	合流： φ250～2000 L=890m（更生） φ250～450（修繕）	第	1	四半期 (5月)	1	～	4	四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和8年度）

令和8年5月15日現在

狛江市		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	狛江市公共下水道浸水被害軽減対策工事 その1	中泉四丁目 地内	造成工事	第 4	四半期 (3月)	4	～ R9年度 3	四半期	下水道 施設 指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和 8 年度）

令和 8 年 5 月 15 日現在

東 大 和 市		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	(発注済) 東大和市公共下水道都市計画道路 3・2・4 号（新青梅街道線）道路整備工事に伴う 污水管撤去及び布設（その 3）工事	上北台一丁目、芋窪六丁目地内	汚水： φ 200～250 L=170m（開削） φ 200 L= 50m（推進）	第 1	四半期 (5月)	1	～ 3	四半期	下水道 施設 指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和 8 年度）

令和 8 年 5 月 15 日現在

清 瀬 市		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	清瀬市公共下水道柳瀬川右岸第 8-1 排水 区雨水枝線整備その 2	中清戸四丁目 地内	雨水： φ 250～900 L=210m（開削）	第 3	四半期 (10 月)	3	～ R9 年度 4	四半期	下水道 施設 指 随
2 ☆	清瀬市下水道ストックマネジメント計画 (第 2 期) に基づく管更生及び管修繕工 事 (R8)	松山三丁目、 竹丘三丁目地 内外	汚水・雨水： φ 250～700 L=450m（更生） φ 250～700（修繕）	第 1	四半期 (6 月)	1	～ 4	四半期	下水道 施設 指 随

(注) ・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和8年度）

令和8年5月15日現在

東久留米市		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1 ☆	8～9. 東久留米市下水道ストックマネジメント計画に基づく管渠改築工事（第3期）その1及びその2	南町一丁目、八幡町一丁目、大門町二丁目地内外	汚水： φ200～800 L=270m（更生） φ200～700 L=250m（開削） φ200～800（修繕）	第 2 四半期 (8月)	2 ～ R9年度 1 四半期	下水道 施設	指 随
2	8. 東久留米市下水道ストックマネジメント計画に基づく管渠改築工事（第3期）その3【蓋更新】	八幡町一丁目、柳窪二丁目、弥生町一丁目地内外	汚水： 人孔蓋交換 100箇所	第 2 四半期 (7月)	2 ～ 4 四半期	下水道 施設	指 随
3	8～9. 東久留米市下水道ストックマネジメント計画（ポンプ施設）に基づく機械設備整備工事（第2期）	大門町二丁目地内	ポンプ設備 一式 ゲート設備 一式	第 2 四半期 (8月)	2 ～ R9年度 4 四半期	機械器 具設置	指 随
4	8～9. 東久留米市下水道ストックマネジメント計画（ポンプ施設）に基づく電気設備整備工事（第2期）	大門町二丁目地内	配電盤設備 一式 監視制御設備 一式 計装設備 一式	第 2 四半期 (8月)	2 ～ R9年度 4 四半期	電気 工事	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約による場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和8年度）

令和8年5月15日現在

武蔵村山市		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	(発注済) 武蔵村山市公共下水道新青梅街道拡幅に伴う污水管きょ改良工事第4工区(その3)	岸一丁目、中原二、三丁目地内	汚水： φ200～250 L=610m（開削） φ250～300 L=110m（推進）	第 1	四半期 (5月)	1	～ 4	四半期	下水道 施設 指 随
2	武蔵村山市公共下水道ストックマネジメント計画に伴う改築工事(第1期)(その3)	岸一、二丁目、三ツ木三丁目地内外	汚水： 人孔蓋交換 73箇所	第 2	四半期 (7月)	2	～ 4	四半期	下水道 施設 指 随
3	武蔵村山市公共下水道新青梅街道拡幅に伴う污水管きょ改良工事第1工区(その1)、第2工区(その2)	神明四丁目。学園二、三丁目地内外	汚水： φ200 L=760m（開削）	第 2	四半期 (7月)	2	～ R9年度 3	四半期	下水道 施設 指 随
4	武蔵村山市公共下水道新青梅街道拡幅に伴う污水管きょ改良工事第2工区(その3)	学園一丁目地内	汚水： φ200 L=490m（開削）	第 2	四半期 (9月)	2	～ R9年度 3	四半期	下水道 施設 指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約による場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和8年度）

令和8年5月15日現在

あきる野市		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1 ☆	あきる野市公共下水道雨天時浸入水発生源対策工事（あきる野第九玉見処理分区）（その1）	小川東三丁目、二宮東一、二丁目地内	汚水： φ200～250 L=1510m（更生） φ250（修繕）	第 1	四半期 (6月)	1	R9年度 4	四半 期	下水道 施設 指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和8年度）

令和8年5月15日現在

日の出町		下水道部										
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法			
1 ☆	日の出町公共下水道ストックマネジメント計画（第1期）改築・修繕・人孔蓋更新工事	平井地内	雨水： φ250 L=590m（更生） φ250（修繕） 人孔蓋交換 16箇所	第	1	四半期 (6月)	1	～	4	四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。