

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

（公財）東京都都市づくり公社 令和5年度工事年間発注予定表

区画整理事業等分

注記の見かた

(発注済) …………… 令和5年5月15日現在において公表済みの案件

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。
※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定する場合があります。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

八王子市 宇津木 地区

区画整理部

番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	R5 宇津木地区1号工事	宇津木地区内	左岸下部工 W=16m 一式 上部工 W=16m L=22m 左岸L型擁壁工 L=69m 付帯工 一式	第 2 四半期 (9月)	2 ~ R6/4 四半期	橋りょう	指 随
2	R5 宇津木地区2号工事	宇津木地区内	水路築造工 W=4m L=118m 既設水路撤去工 L=123m 付帯工 一式	第 2 四半期 (9月)	2 ~ R6/4 四半期	一般土木	指 随
3	R5 宇津木地区3号工事	宇津木地区内	道路築造工 W=6m L=29m 雨水管きよ工 (φ250) L=51m 污水管きよ工 (φ200) L=55m 整地工 A=347㎡ 擁壁工 L=47m 付帯工 一式	第 2 四半期 (9月)	2 ~ 4 四半期	一般土木	指 随

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。

なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定する場合があります。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

八王子市 中野中央 地区		区画整理部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法		
1	R5 中野中央地区1号工事	中野中央 地区内	道路築造工 W=6m L=197m 雨水管きよ工 (□800×800) L=30m (φ300) L=43m 付帯工 一式	第 2 四半期 (9月)	2 ~ 4 四半期	一般土木	指 随		
2	(発注済)	中野中央 地区内	汚水管きよ工 (φ200) L=162m 整地工 A=457 m ² 付帯工 一式	第 1 四半期 (4月)	1 ~ 1 四半期	一般土木	指 随		
3	(発注済)	中野中央 地区内	汚水管きよ工 (φ200) L=281m 汚水管撤去工 (φ150) L=299m 付帯工 一式	第 R4 /4 四半期 (3月)	1 ~ 2 四半期	一般土木	指 随		

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
- なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定する場合があります。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

八王子市 中野西 地区		区画整理部								
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定 月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法	
1	R5 中野西地区1号工事	中野西 地区内	暫定公園整備 A=504 m ²	第 2	四半期 (9月)	2	～ 3	四半期	一般土木	指 随

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定する場合があります。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

日野市 西平山 地区		区画整理部										
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定 月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法			
1 ☆	西平山地区都市計画道路7・5・1号線築造（その18）、区画道路築造第78号及び70、71、74、75区整地工事並びに浅川左岸第五処理分区（公社R5-1）工事	西平山地区内	道路築造工 W=12m L=30m 道路築造工 W= 6m L=65m 整地工 A=1,130 m ² 擁壁工(H=1.0~2.6) L=180m 污水管きよ工(φ200) L=125m	第	2	四半期 (7月)	2	～	4	四半期	一般土木	指 随
2 ☆	西平山地区区画道路築造第79号及び4、15、16、82、87街区整地工事並びに浅川左岸第五処理分区（公社R5-2）工事	西平山地区内	道路築造工 W= 6m L=168m 道路築造工 W= 4m L=14m 整地工 A=2,758 m ² 污水管きよ工(φ200) L=35m	第	2	四半期 (7月)	2	～	4	四半期	一般土木	指 随

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
- なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

日野市 万願寺第二 地区		区画整理部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1 ☆	万願寺第二地区区画道路築造第51号及び11街区整地工事 並びに浅川左岸第三の二処理分区（公社R5-1）工事	万願寺第二 地区内	道路築造工 W= 8m L=16m 道路築造工 W= 6m L=19m 雨水管きよ工（φ700） L=16m 整地工 A=643 m ² 仮雨水管きよ工（φ700） L=33m 汚水管きよ工（φ200） L=16m	第 2 四半期 (9月)	2 ~ 4 四半期	一般土木	指 随

- (注) ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
- なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

稲城市 稲城榎戸 地区		区画整理部						
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法	
1	稲城榎戸地区区画道路築造第5-45、49号及び整地5-45、49工事	稲城榎戸地区内	道路築造工 W=5m L=55m 雨水管きょ工 (φ300) L=50m 整地工 A=4,129 m ²	第 1 四半期 (6月)	1 ~ 3 四半期	一般土木	指 随	
2	稲城榎戸地区下水道管撤去(その6)工事	稲城榎戸地区内	下水道管撤去 (φ1350) L=65m	第 1 四半期 (6月)	1 ~ 3 四半期	一般土木	指 随	
3	稲城榎戸地区都市計画道路7・5・3築造(その10)及び街路灯工事	稲城榎戸地区内	道路築造工 W=12m L=35m 街路灯 12基	第 3 四半期 (10月)	3 ~ 4 四半期	一般土木	指 随	
4	稲城榎戸地区区画道路築造第5-58-1、60-1号及び整地5-58-1工事	稲城榎戸地区内	道路築造工 W=6m L=34m 雨水管きょ工 (φ400) L=34m 整地工 A=826 m ²	第 3 四半期 (12月)	3 ~ 4 四半期	一般土木	指 随	

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。

なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

稲城市 稲城稲城長沼駅周辺 地区		区画整理部						
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法	
1	(発注済) 稲城稲城長沼駅周辺地区污水排水工事 (その20)	稲城稲城長沼 駅周辺	污水管きょ工 (φ200～φ250) L=22m	第 1 四半期 (5月)	1 ～ 2 四半期	一般土木	指 随	

- (注) ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
- なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

稲城市 稲城南多摩駅周辺 地区		区画整理部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 () 内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	稲城南多摩駅周辺地区区画道路築造第5-24号及び2号水路改修工事	稲城南多摩駅 周辺地区内	道路築造工 W=6m (内 2m) L=36m 水路改修工 一式	第 3 四半期 (10月)	3 ~ 4 四半期	一般土木	指 随

- (注) ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
- なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

小金井市 東小金井駅北口 地区		区画整理部								
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 () 内は予定 月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法	
1	(発注済) 東小金井駅北口地区区画道路 6-11、6-13、9-4 築造工事	東小金井駅北口地区内	道路築造工 W=6m L=44m 道路築造工 W=9m L=110m 雨水管きょ工 (φ250) L= 9m	第 R4 /4	四半期 (3月)	1	～ 2	四半期	一般土木	指 随
2	小金井市道 1 号線路面補修工事	東小金井駅北口地区内	路面補修工 A=140 m ²	第 2	四半期 (7月)	2	～ 2	四半期	一般土木	指 随
3	東小金井駅北口地区都市計画道路 3・4・16 安全施設設置工事	東小金井駅北口地区内	安全施設 一式	第 2	四半期 (9月)	2	～ 3	四半期	一般土木	指 随
4	東小金井駅北口地区都市計画道路 3・4・8 (その3)、区画道路 8-2 築造及び 19、21 街区整地工事	東小金井駅北口地区内	道路築造工 W=16m (内 8m) L=71m 道路築造工 W=8m (内 4 m) L=25m 污水管きょ工 (φ200) L=72m 整地工 A=763 m ²	第 3	四半期 (10月)	3	～ 4	四半期	一般土木	指 随

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。

なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

瑞穂町 箱根ヶ崎駅西 地区		区画整理部						
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法	
1	(発注済) 箱根ヶ崎駅西地区 25 街区整地工事	箱根ヶ崎駅西 地区内	整地工 A=641 m ²	第 1 四半期 (5月)	1 ~ 2 四半期	一般土木	指 随	

- (注) ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
- なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

武蔵村山市 武蔵村山都市核 地区

区画整理部

番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 () 内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及 び契約 方法
1	(発注済) 武蔵村山都市核地区都市計画道路7・5・3号線築造(その9)及び電線共同溝整備(その7)並びに41街区整地工事	都市核地区内	道路築造工 W=14m L=68m 雨水管きよ工 (φ250) L=51m 污水管きよ工 (φ200) L=125m 整地工 A=562 m ² 電線共同溝 L=130m	第 1	四半期 (5月)	1	～ 3 四半期	一般土木	指 随
2 ☆	武蔵村山都市核地区2号公園、公共広場築造並びに12街区整地工事	都市核地区内	公園等整備 A=3,150 m ²	第 2	四半期 (9月)	2	～ 4 四半期	一般土木	指 随
3 ☆	武蔵村山都市核地区3号公園築造工事	都市核地区内	公園整備 A=2,694 m ²	第 2	四半期 (9月)	2	～ 4 四半期	一般土木	指 随
4 ☆	武蔵村山都市核地区第41号工事	都市核地区内	道路築造 W=4m～5m L=134m 雨水管きよ工 (φ250～600mm) L=130m 污水管きよ工 (φ200mm) L=130m	第 2	四半期 (9月)	2	～ 4 四半期	一般土木	指 随

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。

なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

武蔵村山市 武蔵村山都市核 地区

区画整理部

番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 () 内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及 び契約 方法
5 ☆	武蔵村山都市核地区第42号工事	都市核 地区内	道路築造 W=4m～5m L=300m 雨水管きょ工φ700mm（推進工） L=55m 污水管きょ工φ200mm L=4m	第 2 四半期 (7月)	2 ～ 4 四半期	一般土木	指 随
6 ☆	武蔵村山都市核地区第43号工事	都市核 地区内	道路築造工 W=8m L=56m 污水管きょ工（φ200）一式	第 3 四半期 (11月)	3 ～ 4 四半期	一般土木	指 随

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。

なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

羽村市 羽村駅西口 地区			区画整理部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 () 内は予定 月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法	
1 ☆	(発注済) 羽村駅西口地区区画道路築造第19号(その2)及び58街区整地工事	羽村駅西口 地区内	道路築造工 W=6m L=16m 污水管きょ工 (φ200) L=16m 浸透トレンチ (φ200) L=50m 整地工 A=362 m ²	第 1	四半期 (6月)	1	～ 3	四半期	一般土木	指 随
2 ☆	羽村駅西口地区羽村東小学校工作物撤去 復旧工事	羽村駅西口 地区内	工作物撤去復旧工 一式 污水管きょ工 (φ200) 一式	第 2	四半期 (7月)	2	～ 3	四半期	一般土木	指 随
3 ☆	羽村駅西口地区仮道路築造及び55、56街 区整地工事	羽村駅西口 地区内	整地工 A=2,200 m ² 污水管きょ工 (φ200) 一式 付帯工 一式	第 3	四半期 (10月)	3	～ 4	四半期	一般土木	指 随
4 ☆	羽村駅西口地区65街区整地(その2)工 事	羽村駅西口 地区内	整地工 A=450 m ² 污水管きょ工 (φ200) 一式 付帯工 一式	第 3	四半期 (10月)	3	～ 4	四半期	一般土木	指 随

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。

なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合があります。

下水道事業分

注記の見かた

(発注済) …………… 令和5年5月15日現在において公表済みの案件

- 注)
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
 - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。
※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」をいたします。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

八王子市		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	北野ポンプ場新設雨水滞水池建設工事	北野町	[撤去] 第5機械棟、圧送ポンプ棟等 [新設] 雨水滞水池、導水渠、流出渠	第 2 四半期 (9月)	2 ~ R7年度 3 四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。
 ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

武蔵野市		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	武蔵野市公共下水道 ストックマネジメント改築工事	境三丁目、吉 祥寺本町一丁 目地内	合流： φ800 L=79m、□2700×2400 L=37m（管更生）	第 2 四半期 (7月)	2 ～ 4 四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。
 ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

町 田 市		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	町田市公共下水道 木曾東一丁目污水枝線その2工事	木曾東一丁目地内	汚水： 新設φ200 L=60m（開削）、 撤去φ250 L=165m（開削）	第 3 四半期 （12月）	3 ～ 4 四半期	下水道 施設	指 随
2	町田市公共下水道 野津田町污水枝線工事	野津田町地内	汚水： φ200 L=370m（開削）、 φ200 L=28m（推進）	第 2 四半期 （7月）	2 ～ 4 四半期	下水道 施設	指 随
3	町田市公共下水道 本町田東1号雨水幹線その5及び 污水枝線工事	本町田地内	雨水： □2500×1500～1900×1500 L=23m（開削）、 φ1650 L=22m、φ1000 L=23m（推進）、 □1500×1200 L=12m（管更生） 汚水： 新設φ250、L=27m、 撤去φ250、L=27m（開削）	第 2 四半期 （7月）	2 ～ 4 四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。
 ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

新 島 村		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	令和5年度新島村特定環境保全公共下水道事業 式根島処理区幹線・枝線管渠工事	式根島地内	汚水： φ150～250 L=618.8m（開削）、φ150 L=122.9m（推進）	第 2 四半期 (7月)	2 ～ R6年度 1 四半期	下水道 施設 ・ 一般 土木	指 随
2	令和5年度新島村特定環境保全公共下水道事業 式根島水処理センター土木工事	式根島地内	放流渠 1式 塩素混和池 1式 残土処分 1式	第 4 R5年度 四半期 (2月)	4 ～ R7年度 2 四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

府 中		市		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	府中市公共下水道 管路施設耐震化工事（公5-1）	白糸台三丁目、 是政二丁目地内外	合流： 管口耐震化 38箇所	第 1	四半期 (6月)	1	～ 3	四半期	下水道 施設 指 随
2	府中市公共下水道 ストックマネジメント計画（第3期）管 更生工事（R5-1）	新町一丁目、 浅間町三丁目 地内外	合流： φ200～600 L=1760m（管更生）、 φ150～300 L=58m（開削）	第 1	四半期 (6月)	1	～ 3	四半期	下水道 施設 指 随
3	府中市公共下水道 ストックマネジメント計画（第3期）管 更生工事（R5-2）	北山町二丁目、 武蔵台一丁目地内	合流： φ1500 L=40m（管更生）	第 2	四半期 (8月)	2	～ 4	四半期	下水道 施設 指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

小 平 市		下水道部						
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	(発注済) 小平市公共下水道 老朽化対策工事(公5-1)	回田町、喜平 町一丁目外	合流： φ250～600 L=1892.1m（管更 生）、部分補修 22箇所、ほか	第 1 四半期 (5月)	1	～ 4 四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。
 ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

東 村 山		市		下水道部						
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法	
1	東村山市公共下水道 空堀川左岸第二号幹線管渠築造(その3) 工事	本町三、四丁目地内	雨水： □2000×1500 L=28m（開削）、 河川吐口1箇所、 φ250 L=5m	第 2	四半期 (8月)	2	～ R6年度 2	四半期	下水道 施設	指 随
2	東村山市公共下水道 空堀川空堀川左岸第二排水区(その2)(4- 2工区) 工事	本町一丁目地内	雨水： φ800 L=51m、φ700 L=5m（推 進）、 φ250 L=5m	第 2	四半期 (8月)	2	～ 4	四半期	下水道 施設	指 随
3	東村山市公共下水道 都市計画道路3・3・8号線築造に伴う汚 水管布設工事（その1-2）	本町二丁目地内	汚水： 新設φ200 L=102m（開削）、φ200 L=52m（推進）、 撤去φ250 L=155m	第 1	四半期 (5月)	1	～ 3	四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

国分寺市		下水道部										
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月			工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法		
1	国分寺市公共下水道 都市計画道路3・2・8号線築造に伴う下水道管撤去工事（その8）	戸倉一丁目、 日吉四丁目 地内	合流： 撤去φ250～φ450 L=309m	第	1	四半期 (5月)	1	～	3	四半期	下水道 施設	指 随
2	国分寺市公共下水道 都市計画道路3・4・10号線築造に伴う下水道管撤去工事	東戸倉二丁 目地内	合流： 撤去φ250～φ600 L=368m	第	1	四半期 (5月)	1	～	3	四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

稲 城 市		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1 ☆	稲城市公共下水道 南山東部地区汚水及び雨水整備工事(公5-1)	南山東部地区、矢野口地内	汚水： 新設φ200 L=594m（開削）、 撤去L=67m 雨水： 新設φ250～φ1350 L=383m （開削）	第 1 四半期 （5月）	1 ～ 4 四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。
 ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

あきる野市		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	(発注済) あきる野市公共下水道 五日市地区污水枝線工事 (R5-1)	入野地内	汚水： φ200 L=140.3m（開削）、 φ200 L=68.6m（推進）	第 1	四半期 (4月)	1	～ 4	四半期	下水道 施設 指 随
2 ☆	あきる野市公共下水道 引田地区污水枝線工事 (R5-2)	引田地内	汚水： φ200 L=1068.6m（開削）	第 2	四半期 (7月)	2		4 四半期	下水道 施設 指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

瑞穂町		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	(発注済) マンホールトイレ設置工事（公5）	大字石畑、む さし野一丁 目地内	マンホールトイレ 2 施設	第 1	四半期 (4月)	1	～ 2	四半期	下水道 施設 指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。
 ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

日の出町		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	日の出町公共下水道 落合地区枝線工事	落合地内	汚水： φ200 L=110m	第 2	四半期 (8月)	2	～ 3	四半期	下水道 施設 <input type="checkbox"/> 指 <input type="checkbox"/> 随
2	日の出町公共下水道 都道251号線整備事業に伴う枝線5-公1 工事	大久野地内	汚水： φ150 L=25.6m	第 1	四半期 (5月)	1	～ 2	四半期	下水道 施設 <input type="checkbox"/> 指 <input type="checkbox"/> 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

昭島市		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	昭島市公共下水道 耐震化工事（R5-1）	福島町、中神 町地内外	管口耐震化 64箇所、 管路耐震化 6箇所	第 2	四半期 (8月)	2	～ 4	四半期	下水道 施設 指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

青 梅 市		下水道部								
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法	
1	青梅市公共下水道 友田污水中継ポンプ場耐震補強工事その 2	友田一丁目 地内	せん断補強鉄筋工、壁鉄筋コンクリ ート増打ち工	第 2	四半期 (9月)	2	～ 4	四半期	下水道 施設	指 随
2	青梅市公共下水道 柚木第二污水中継ポンプ場電気設備更新 工事	柚木一丁目 地内	配電盤設備、高圧変圧器設備、 自家用発電機設備、監視制御設備、 無停電電源設備、計装設備	第 1	四半期 (5月)	1	R6年度 2	四半期	電気	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

清瀬市		下水道部						
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	清瀬市下水道ストックマネジメント計画 (第1期)に伴う布設替え及び人孔蓋更新工事 (R5)	元町一丁目、 下清戸一丁目 地内外	汚水： 布設替えφ250、L=5.4m、 蓋更新 N=145箇所	第 2 四半期 (7月)	2	～ 4 四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。
 ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

東久留米		市		下水道部			
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	5.東久留米市下水道 ストックマネジメント計画（第1期）に 基づく管更生工事（その1）	滝山二丁目、 前沢三丁目、 幸町三丁目地 内外	汚水： 管更生φ150～300 L=487m、 部分入替、布設替 L=216m	第 1 四半期 (6月)	1 ～ 4 四半期	下水道 施設	指 随
2	5.東久留米市下水道 ストックマネジメント計画（第1期）に 基づく管更生工事（その2）	滝山二丁目、 前沢三丁目、 幸町三丁目地 内外	汚水： 管更生φ600～700 L=234m、 部分入替、布設替 L=346m、 修繕 10箇所	第 2 四半期 (8月)	2 ～ 4 四半期	下水道 施設	指 随
3	5.東久留米市下水道 ストックマネジメント計画（第1期）に 基づく人孔蓋更新工事	本町三丁目、 東本町地内外	汚水： 人孔蓋更新 約 150箇所	第 1 四半期 (6月)	1 ～ 4 四半期	下水道 施設	指 随
4	5～6.東久留米市下水道ポンプ場ス tockマネジメント計画（第1期）に 基づく監視制御設備整備工事	下谷ポンプ場 内	監視制御設備	第 2 四半期 (7月)	2 ～ R6年度 2 四半期	電気	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。
 ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和5年度）

令和5年5月15日現在

発生土再利用センター

下水道部

番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 () 内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	令和5年度東京都建設発生土再利用センター大規模補修工事	江東区海の森 三丁目4番5 0号	機械設備工事 一式	第 1 四半期 (5月)	1 ~ 4 四半期	機械器 具設置	指 随
2	令和5年度東京都建設発生土再利用センター機械設備定常補修工事	江東区海の森 三丁目4番5 0号	機械設備工事 一式	第 1 四半期 (6月)	1 ~ 4 四半期	機械器 具設置	指 随
3	令和5年度東京都建設発生土再利用センター電気設備定常補修工事	江東区海の森 三丁目4番5 0号	電気設備工事 一式	第 2 四半期 (8月)	2 4 四半期	電気器 具設置	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。